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Isra van Velzen

INHOUDSOPGAVE DETAILS 00

DetailsSK--A421-01-2022

Inhoudsopgave Standaard detaillering: Detail:

Spaansen gevelklaar begane grond vloer 01 t/m 02
Spaansen gevelklaar uitbouw BouwDeck 03 t/m 03A3
Spaansen gevelklaar uitbouw traditioneel 03T t/m 03T5
Spaansen gevelklaar dakrand 03B t/m 03E
Spaansen gevelklaar verdiepingsvloer 04 t/m 05a
Spaansen gevelklaar standaard onderdelen 05b t/m 05h
Spaansen gevelklaar wandverbindingen 06 t/m 08
Spaansen gevelklaar kozijndetails 09 t/m 10
Spaansen gevelklaar kapdetails 11 t/m 14
Spaansen gevelklaar vleermuis-, gierzwaluw- en huismuskasten 15 t/m 17a
Spaansen gevelklaar luifeldetails 18 t/m 20

Renvooi:

SWM wanden
Ribcassette vloer
Kanaalplaat vloer
Isolatie
Beton aanstorten
Ondersabelingsmortel

Instructie:
Sparing t.b.v. spanankers vullen met krimparme mortel of zand-cement mortel

Standaard details zijn gebaseerd op het document Spaansen casco, Engineeringsinstructie en Montageinstructies
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RICHTLIJNEN ELEMENTAFMETINGEN 00

DetailsSK--A421-01-2022

Elementafmetingen

Hier worden een aantal richtlijnen en
aandachtspunten genoemd, welke van belang
zijn bij het maken van de elementindelingen van
een casco.
Genoemde minimale afmetingen zijn alleen
mogelijk indien constructief uitvoerbaar. Dus ook
indien het dragende elementen betreft i.c.m.
wapening en korven etc.

SWM-G(B/T)

Mogelijke wanddiktes
Wandhoogte
Wandlengte
Wandgewicht
Minimale isolatie afmeting
Maximale overstek isolatie horizontaal
Maximale overstek isolatie verticaal
Bovenregel hoogte(dragend/niet-dragend)
Penantbreedte metselwerk
Onderregel hoogte verdiepingen

100, 120, 150, 200 mm
max. 3240 mm (met speciaal transport tot 3900mm mogelijk)
min. 600 mm beton - max. 10200mm beton = max 10580 mm buitenzijde steenstrip
max. 10.000kg
min. 316 mm
min. 190 mm van isolatieplaat op beton, max. 200 mm uitsteek buiten beton
min. 240 mm van isolatieplaat op beton, max. 610 mm uitsteek buiten beton*
min. 155mm**
zie onderstaand
min. 210 mm (ivm verankering isolatie)
*zie detail 03B t/m 03E voor evt. aanvullende voorzieningen doorsteek
**zie detail 04a t/m 04c
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Steendikte MAX = 36 mm:
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Standaard gekalibreerde
steen afmetingen

wildverband

min. 368 mm

halfsteensverband

min. 422 mm

16 16366

min. isolatie breedte

 316 mm

Minimale afmeting
tussenpenant:

Minimale afmeting
hoek penant:

Zie detail 07P en
07aP
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DETAIL BGG-VLOER 01

DetailsWR-1:5A418-06-2021
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Fundering

ondersabelingsmortel

str.

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)- dekvloer
- ribcassette-vloer
  CVP 350/400

VLOEROPBOUW:

3
0

  aanstorten met osvm

Peil = 0

b.k. ribcassette vloer var. +P

o.k. ribcassette vloer var. +P

30

indien fundering onder
rib ligt, nok toepassen

100 170 20

300

Maaiveld

Tilmar T174a rooster/koekkoek

  purschuim

Eps onder maaiveld
afgewerkt met:
VDS E-Boardlijm
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Levering aannemer (let op:
achterzijde dichtzetten) en evt.
pvc 75 mm door fundering
aanbrengen

Hoogte wanden maximaal 3,24 m1.
vloer 350-30 = 320 mm
zcm = 60 mm
vrije hoogte = 2640 mm
verdiep vloer = 200 mm
uitsteek isolatie = 20 mm
totaal = 3.240 mm

300

4
0

300

80

1000 1000
bouwmuur:

voor-/achtergevel

indien mogelijk:

500 500

inkassing tbv stellen bij montage
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DETAIL BGG-VLOER 01a

DetailsWR-1:5A415-09-2021
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Fundering

ondersabelingsmortel

str.

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)- dekvloer
- ribcassette-vloer
  CVP 350/400

VLOEROPBOUW:

3
0

  aanstorten met osvm

Peil = 0

b.k. ribcassette vloer var. +P

o.k. ribcassette vloer var. +P

10-30

indien fundering onder
rib ligt, nok toepassen

100 170 20

300

Maaiveld

Tilmar FlexVent RVS vloerkoker

element 295x100x30mm          

aangebracht door Spaansen in
het gevelklaar element.

Door aannemer zelf de
kunststof onderdelen te
bestellen en te plaatsen in het
werk, na gereed casco

010.2120.14 FlexVent-HV

vloerventilatiekoker (Dit artikel

is geschikt voor 2 prefab

kokers)

010.2126.14 FlexVent

verloopstuk

Eps onder
maaiveld
afgewerkt met:
VDS
E-Boardlijm
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Kunststof koker Tilmar aan binennzijde inkorten
en EPS van vloer verwijderen indien nodig

Kunststof koker door stelnaad of sparing maken
in de bovenzijde fundering (voorkeur Spaansen)

aanzicht
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DETAIL BGG-VLOER 02

DetailsWR-1:5A418-06-2021
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Fundering

str.

- dekvloer
- ribcassette-vloer
CVP 350/400

VLOEROPBOUW:
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opleggingen ribcassette-vloer
(min. oplegging 90mm)

Nevima 75 bouwvilt ingestort

Peil = 0
b.k. ribcassette vloer var. +P

o.k. ribcassette vloer var. +P

kopnok

30

450

30 280

  rugvulling

Maaiveld

140

100 170

ondersabelingsmortel
Hoogte wanden maximaal 3,24 m1.
vloer 350-30 = 320 mm
zcm = 60 mm
vrije hoogte = 2640 mm
verdiep vloer = 200 mm
uitsteek isolatie = 20 mm
totaal = 3.240 mm
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EPS onder maaiveld
afgewerkt met:
VDS E-Boardlijm

20

  purschuim

indien toepassing geïsoleerde kanaalplaat,
kanalen afdichten  met kanaaldeksels

5
0
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- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW:

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

prefabdak door Bouwdeck

afdichting purschuim
door Bouwdeck
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UITBOUW MUURVOET 03

DETAILSSK-1:5A324-03-2021

uitvulling

grind

3
0

muurvoet
160x470

polylood 2x2.1mm  door Bouwdeck
achterzijde voorzien van strip
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10

stelruimte

160

str.
100 170 20

op onderzijde isolatie epdm
aangebracht met instortvoorziening
in beton

b.k. muurvoet

naad voorzien van 2x TP600
30/10-18 compriband

bevestiging Bouwdeck
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luchtdichting tpv woningscheiding
door Spaansen

tot 100 mm boven muurvoet
type 2x TP654 58/10-25

afdichtingsband

202 (einde tape)

zelfklevende tape of Airtight
tpv woningscheiding door
BouwDeck
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UITBOUW DAKSTAND 03A1

DETAILSSK-1:5A321-01-2022

2
0
0

  voor verankering doorsteek zie detail 03B/03C/03D/03E

100 170 20

uitvulling

grind

purschuim door BouwDeck,
vlak voor plaatsen element aanbrengen

bevestiging BouwDeck

3
0

370 in het w
erk afgezaagd

besteld 375mm

20
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155

min. 10 - max. 20mm

stelruimte
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b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

 combi uitloop 2x 60x80

muurplaat betonplex 18 mm
  daktrim of afdekkap

Vilton Comba band 20/8-40
afdichtingsband door BouwDeck

prefabdak door Bouwdeck
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afdichtingsband door BouwDeck/aannemer
aan onderzijde element

zelfklevende tape of Airtight
tpv woningscheiding door
BouwDeck
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aluminium afwerking rond
HWA

2
4
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100

80

sparing in isolatie
tbv HWA
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UITBOUW HORIZONTAAL 03A2

DETAILSSK-1:5A313-10-2021

1
0

10017020

170 20

TP600 30/8-15 compriband ihw
door Spaansen

10

1
0

1
6
0

1
0

TP600 30/8-15 compriband ihw
Nullifire FS709 brandwerende kit

ihw aanbrengen
TP600 15/7-12 compriband ihw

1
0
0

100 50 100

muurplaat

1
7
0

str.str.

100 50 100

str.

2x TP654 58/10-25
afdichtingsband
door Spaansen
tot 100 mm boven muurvoet

5
8

35-4510120

min. 10 - max. 20 mm

stelruimte155

3

2010

naad afpurren groter dan 10 mm
afkitten kleiner dan 10 mm
door BouwDeck

150

2
0
2

zelfklevende tape of Airtight
tpv woningscheiding door
BouwDeck

min. 10 - max. 20 mm

stelruimte 15517020

naad afpurren groter dan 10 mm
afkitten kleiner dan 10 mm
door BouwDeck

55-65muurvoet BouwDeck

95

TP600 30/8-15 compriband ihw
Nullifire FS709 brandwerende kit
ihw aanbrengen
TP600 15/7-12 compriband ihw
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UITBOUW VERTICAAL 03A3

DETAILSSK-1:5A314-10-2021
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100

polylood 50 mm in isolatie
200 mm buiten metselwerk
door Spaansen

200
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str. str.

polylood door BouwDeck
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zijaanzicht kopgevel

muurvoet BouwDeck

Aandachtspunt:
bij een woning zonder uitbouw
tussen twee uitbouwen in
dient bgg isolatie+steenstrips
tot bk muurvoet door te lopen
ivm montage
(op bgg min. 281 mm
betonlatei hoogte ivm
verankering isolatie)

100 170 2010

95

knip betonwand 195 mm
uit achtergevel
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UITBOUW MUURVOET TRADITIONEEL 03T

DETAILSSK-1:5A330-06-2021

2
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3
0

- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW:

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

EPS isolatie door aannemer

afdichting purschuim
door aannemer

grind

EPS isolatie
Isoniq o.g.
door aannemer

polylood 2x2.1mm  door aannemer
achterzijde voorzien van strip

170

str.
100 170 20

op onderzijde isolatie epdm
aangebracht met instortvoorziening
in beton

b.k. muurvoet

naad voorzien van 2x TP600 30/10-18
compriband door aannemer
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luchtdichting tpv woningscheiding
door Spaansen

tot 100 mm boven muurvoet
type 2x TP654 58/10-25

afdichtingsband

dampremmende laag
door aannemer
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UITBOUW DAKTRIM TRADITIONEEL 03T1

DETAILSSK-1:5A301-10-2021

2
0
0

170 20

2
0
0

170 20

98

200

  daktrim door aannemer

 2x compriband door aannemer
 TP600  30/10-18 o.g.

muurplaat betonplex 18 mm
door aannemer

  daktrim door aannemer

 2x compriband door aannemer
 TP600 30/10-18 o.g.

100

advies Spaansen is om hier EPS isolatie toe te passen,
optioneel kan dit weggelaten worden

EPS isolatie door aannemer

EPS isolatie door aannemer

muurplaat betonplex 18 mm
door aannemer

9
0 rechte sparing EPS+beton

sparing rondom
brandwerend afwerken

dampremmende laag
door aannemer

dampremmende laag
door aannemer

  voor verankering doorsteek
  zie detail 03B/03C/03D/03E
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UITBOUW HORIZONTAAL TRADITIONEEL 03T3

DETAILSSK-1:5A313-10-2021

5

1
0

10017020

170 20

TP600 30/8-15 compriband ihw

10

1
0

1
6
0

2
0

Andere hoekoplossing niet mogelijk
ivm brandwerendheid

3

1
0

25

1
0
0

100 50 100

25

afdichting purschuim
door aannemer

daktrim

1
7
0

str.str.

100 50 100

str.

luchtdichting
2x TP654 58/10-25 afdichtingsband

TP600 30/8-15 compriband ihw
Nullifire FS709 brandwerende kit

ihw aanbrengen
TP600 15/7-12 compriband ihw
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UITBOUW HORIZONTAAL TRADITIONEEL 03T4

DETAILSSK-1:5A313-10-2021

10017020

170 20

1
0
0

100 50 100

daktrim

str.str.

190 10

55

10

1
7
0

2
0

polylood
door Spaansen

polylood
door aannemer

100 50 100

str.

TP600 30/8-15 compriband ihw
Nullifire FS709 brandwerende kit
ihw aanbrengen
TP600 15/7-12 compriband ihw

TP600 30/8-15 compriband ihw
Nullifire FS709 brandwerende kit
ihw aanbrengen
TP600 15/7-12 compriband ihw

luchtdichting
2x TP654 58/10-25 afdichtingsband

10
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afdichting purschuim
door aannemer

Cempanel ingelijmd
door aannemer
ivm brandwerendheid

200

2
0
0

5
0

str. str.

keuze: in het werk afvoegen of
brandwerend afkitten
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UITBOUW VERTICAAL TRADITIONEEL 03T5

DETAILSSK-1:5A314-10-2021

EPS isolatie
Isoniq o.g.
door aannemer

polylood door aannemer

170

2
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+
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g

zijaanzicht kopgevel

polylood 50 mm in isolatie
200 mm buiten metselwerk
door Spaansen

isolatie Spaansen kan niet door lopen ivm
achteraf aanbrengen Isoniq met polylood

knip betonwand 195 mm
uit achtergevel
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str.

- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW:

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)
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DETAIL MAX. DOORSTEEK 03B

DETAILSSK-1:5 / 1:10A305-02-2021
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DAKRAND DOORSTEEK TOT 310 MM 03C

DETAILSSK-1:5 / 1:10A324-03-2021
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1
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*
*  hoekanker 130x90 46x3 mm

artikelno. GB SC00495

100 170 20
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*
*

850 300 1140

1e anker max.

 180 uit de hoek *

hoh max. 490 150 390

46

150

330

tot 300 mm

plaatbreedte 1 ankertot 850 mm 2 ankers per plaat tot 1140 mm 3 ankers per plaat

390

1e anker max.

180 uit de hoek180180

Ø

7

x

2

0

1
0

0

indien noodzakelijk

stoelhoek 90x90x2

artikelno. GB 072222

toepassen

* uitzondering: bij hoekaansluiting principe aanhouden

   zoals in bovenaanzicht is weergegeven

tapanker Ø10x75 tapanker Ø10x75

1
0

8

1
0

8

  Fischer FID90
(+spaanplaatschroef Ø6x50+carrosseriering M6)

  max. hoh 490 mm

  Fischer FID90
(+spaanplaatschroef Ø6x50+carrosseriering M6)

  max. hoh 490 mm

  hoekanker 130x90 46x3 mm
artikelno. GB SC00495

40 20

6
5

77

3
2

9

180

stoelhoek vereist bij
windbelasting >0,63 kN/m2
vastzetten met
2x FID90 anker

8

HWA sparing

min. 340

226

1
8

0

geen stoelhoek
vereist

HWA sparing

min. 340

Windbelasting >0,63 kN/m2 staat gelijk aan:

- Windgebied III bebouwd tot 13 meter

zonder maatregelen,

- Windgebied III onbebouwd tot 7,5 meter

zonder maatregelen,

- Windgebied II en I is altijd koppeling nodig

** uitgangspunt windgebied I onbebouwd,
uitzondering zie tabel detail 03B
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DAKRAND DOORSTEEK TOT 400 MM 03E

DETAILSSK-1:5 / 1:10A321-01-2022
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  wandbeugel 100x225
artikelno. GB 0732055

met gat Ø13

850 300 1140

1e anker max.

 180 uit de hoek *

hoh max. 490 150 390

72

150

330

tot 300 mm

plaatbreedte 1 ankertot 850 mm 2 ankers per plaat tot 1140 mm 3 ankers per plaat
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1e anker max.

180 uit de hoek180180
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0

indien noodzakelijk

stoelhoek 90x90x2

artikelno. GB 072222

toepassen

* uitzondering: bij hoekaansluiting principe aanhouden

   zoals in bovenaanzicht is weergegeven
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  vloerbeugel 200x225
artikelno. GB 073206

  Fischer FID90
(+spaanplaatschroef Ø6x50+carrosseriering M6)

  max. hoh 490 mm
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tapanker Ø10x75
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tapanker Ø10x75

  Fischer FID90
(+spaanplaatschroef Ø6x50+carrosseriering M6)

  max. hoh 490 mm
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77

stoelhoek vereist bij
windbelasting >0,63 kN/m2
vastzetten met
2x FID90 anker

5
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8

HWA sparing

min. 340
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geen stoelhoek
vereist
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HWA sparing

min. 340

Windbelasting >0,63 kN/m2 staat gelijk aan:

- Windgebied III bebouwd tot 13 meter

zonder maatregelen,

- Windgebied III onbebouwd tot 7,5 meter

zonder maatregelen,

- Windgebied II en I is altijd koppeling nodig
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  hoekstaal L60x60x6

4
3

0

2
0

0

850 300 1140850 300 1140

1e anker max.

180 uit de hoek *

490 150 390150

330

tot 300 mm

plaatbreedte 1 hoekstaaltot 850 mm 2x hoekstaal per plaat tot 1140 mm 3x hoekstaal per plaat

390

1e anker max.

180 uit de hoek180180

Ø

7

1
0

0

* uitzondering: bij hoekaansluiting principe aanhouden

   zoals in bovenaanzicht is weergegeven

indien noodzakelijk stoelhoek 90x90x2

artikelno. GB 072222 toepassen

100 170 20

2
0

0

tapanker Ø10x75

2
0

8

  Fischer FID90
(+spaanplaatschroef Ø6x50+carrosseriering M6)

  max. hoh 490 mm

3
2

9

337

6
5

77

stoelhoek vereist bij
windbelasting >0,63 kN/m2
vastzetten met
2x FID90 anker

8

226

3
3

7

7
7

65

stoelhoek vereist bij
windbelasting >0,63 kN/m2
vastzetten met
2x FID90 anker

8

Windbelasting >0,63 kN/m2 staat gelijk aan:

- Windgebied III bebouwd tot 13 meter

zonder maatregelen,

- Windgebied III onbebouwd tot 7,5 meter

zonder maatregelen,

- Windgebied II en I is altijd koppeling nodig
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DETAIL KANAALPLAATVLOER 04

DetailsWR-1:5A417-11-2021
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- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW:

ondersabelingsmortel

  prefab-beton
  (SWM binnenspouwblad)

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

Op onderzijde isolatie epdm
aangebracht met instortvoorziening
in beton
naad voorzien van 2x TP600
30/10-18 compriband
Keuze: in het werk afvoegen of
brandwerend kitten

80 20

100 170 20

70 = min. oplegging beton

in uitvoering door tolerantie

geen celdex doppen meer nodig ivm luchtdichte buitenschil
eindwoningen voorzien van ontwateringsgaatjes purschuim op rugvulling

Hoogte wanden maximaal 3,24 m1.
vloer 350-30 = 320 mm
zcm = 60 mm
vrije hoogte = 2640 mm
verdiep vloer = 200 mm
uitsteek isolatie = 20 mm
totaal = 3.240 mm
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DETAIL LATEI TOT 190MM 04a

DetailsSK-1:5A417-11-2021
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- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW:

ondersabelingsmortel

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

80 10

100 170 20

purschuim op rugvulling

10

ingestorte stalen
hoeklijn 200x100x10

3
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Fischer FID90
met carrosseriering M8-Ø40
+spaanplaatschroef Ø6x50

5
0

aangelaste bout
M10x100

x
Ø26 h.o.h. 150mm

x

50 50

Ø

2

6

ingestorte stalen
hoeklijn 200x100x10

aantal ankers gelijk aan
standaard centrische plaat

bij toepassing vloerdikte >200 mm i.c.m. latei tot 250
mm altijd koppeling met hoeklijn toepassen

geen celdex doppen meer nodig ivm luchtdichte buitenschil
eindwoningen voorzien van ontwateringsgaatjes

3
0

Afkitten in het werk
door aannemer

AutoCAD SHX Text
vuren 81x38
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DETAIL LATEI 190-250MM 04b

DetailsSK-1:5A417-11-2021
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- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW:

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

80 10

100 170 20

10

ingestorte stalen
hoeklijn 200x100x10
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aantal ankers per isolatieplaat:
windgebied I onbebouwd: hoh max. 230 mm
windgebied I bebouwd: hoh max. 285 mm
windgebied II onbebouwd: hoh max. 285 mm
overige situaties: hoh max. 310 mm

geen celdex doppen meer nodig ivm luchtdichte buitenschil
eindwoningen voorzien van ontwateringsgaatjes

purschuim op rugvulling

ondersabelingsmortel

3
5

Afkitten in het werk
door aannemerbij toepassing vloerdikte >200 mm i.c.m. latei tot 250

mm altijd koppeling met hoeklijn toepassen

AutoCAD SHX Text
vuren 81x38
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- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW:

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

80 10

100 170 20

10

ingestorte stalen
hoeklijn 200x100x10
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verticaal 2 ankerrijen; horizontaal aantal ankers per isolatieplaat:
windgebied I onbebouwd: hoh max. 270 mm
windgebied I bebouwd: hoh max. 410 mm
windgebied II onbebouwd: hoh max. 410 mm
overige situaties: hoh max. 460 mm

geen celdex doppen meer nodig ivm luchtdichte buitenschil
eindwoningen voorzien van ontwateringsgaatjes

purschuim op rugvulling

ondersabelingsmortel

3
5

Afkitten in het werk
door aannemer

AutoCAD SHX Text
vuren 81x38
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DETAIL ONDERREGEL 04d

DetailsSK-1:5A402-12-2021
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- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW:

ondersabelingsmortel

  prefab-beton
  (SWM binnenspouwblad)

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

Op onderzijde isolatie epdm
aangebracht met instortvoorziening
in beton
naad voorzien van 2x TP600
30/10-18 compriband
Keuze: in het werk afvoegen of
brandwerend kitten
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* toepasbaar indien er een Frans balkon hekwerk
  toegepast wordt met een max. opening van 90 mm
  (er mag geen externe druk (stappen etc.) op de
  waterslag komen te staan)

isolatiepluggen
h.o.h. max. 200 mm

max. 90

Frans balkon hekwerk
door derden

AutoCAD SHX Text
Raamdorpelelementen BV ST Joris  160x105x32

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Raamdorpelelementen BV ST Joris  160x105x32
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DETAIL KANAALPLAATVLOER 05

DetailsWR-1:5A406-10-2021
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- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW:
prefab-beton (SWM
binnenspouwblad)

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

10

ondersabelingsmortel

100 170 20

Hoogte wanden maximaal 3,24 m1.
vloer 350-30 = 320 mm
zcm = 60 mm
vrije hoogte = 2640 mm
verdiep vloer = 200 mm
uitsteek isolatie = 20 mm
totaal = 3.240 mm

Op onderzijde isolatie epdm
aangebracht met instortvoorziening
in beton
naad voorzien van 2x TP600
30/10-18 compriband

Keuze: in het werk afvoegen of
brandwerend kitten
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DETAIL KANAALPLAATVLOER 05+kop

DetailsWB-1:5A418-06-2020
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- dekvloer
- dookverbinding
  met boutanker en beugel
  volgens opgave constructeur
- kanaalplaatvloer (AL-200)

VLOEROPBOUW:

ondersabelingsmortel

naad afwerken

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)

  prefab-beton
  (SWM binnen-
  spouwblad)
  detail gevel voor de
  vloeren langs

tfixx anker t.b.v. dookverbinding
wand met vloer

10

afstorten met beton

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

170 20

Hoogte wanden maximaal 3,24 m1.
vloer 350-30 = 320 mm
zcm = 60 mm
vrije hoogte = 2640 mm
verdiep vloer = 200 mm
uitsteek isolatie = 20 mm
totaal = 3.240 mm

Op onderzijde isolatie epdm
aangebracht met instortvoorziening
in beton
naad voorzien van 2x TP600
30/10-18 compriband

Keuze: in het werk afvoegen of
brandwerend kitten

eindplaat min. 500 mm breed
ivm wand-vloer koppeling
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- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW:

prefab-beton (SWM
binnenspouwblad)

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

10

100 170 20

Hoogte wanden maximaal 3,24 m1.
vloer 350-30 = 320 mm
zcm = 60 mm
vrije hoogte = 2640 mm
verdiep vloer = 200 mm
uitsteek isolatie = 20 mm
totaal = 3.240 mm

Op onderzijde isolatie epdm
aangebracht met instortvoorziening
in beton
naad voorzien van 2x TP600
30/10-18 compriband

Keuze: in het werk afvoegen of
brandwerend kitten
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buitenste prikanker
150 mm uit de rand,
overige ankers evenredig verdelen
met een max. hoh maat van 280 mm
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170

sparing Ø40 in isolatie

elektrapijpje Ø19

elektrapijpje alleen in bovenzijde
steen op willekeurige positie,
tpv hoeksteen niet mogelijk

100 20

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

elektrapijpje Ø16

2
2
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8

78

7
0

50

2
2
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13810130

100

100

140

inbouwdoos ECON Styro55
brandwerend maken dmv Putty Pad

min. 226 (betonmaat+16mm)

min. 245 (betonmaat +16mm)

x*koppenmaat+29 (of-39)

bk steen-10

bk steen-4

min. 22616

brandwerende buisdoorvoer RS90

29 29

AutoCAD SHX Text
vuren 81x38
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DETAIL BUITENKRAAN 05c

DetailsSK-1:5A406-10-2021

str.

170100 20

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

6
0Peil = 0

b.k.ruwe vloer

inkassing in wand
af fabriek Spaansen
100x100x60
40x40x760

sparing EPS tbv buitenkraan door
installateur van buitenaf afwaterend
doorboren tot in inkassing, buitenkraan
vastzetten buitenkraan+waterleiding
door aannemer aan te brengen
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60

40

PVC ring Ø40
af fabriek Spaansen

64

152 (drieklezoor)

50 50

5
0

5
0

0

100

1
0

0

32 32

optioneel PVC ring Ø40
toevoegen af fabriek Spaansen
indien geen PVC ring, dan
volle steen toepassen

VSH-Sepp-Eis Kemper Frosti

bk steen-25

afdekplaat buitenkraan
dient strak aan te sluiten
tegen steenstrips indien
buitenkraan niet voorzien
is van stalen afdekplaat
dan dient de sparing rondom
de kraan afgewerkt
te worden met grafietkit
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aanzicht spouwlat onderdorpel

aanzicht gespoten sp925
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kozijnmaat
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* vrije zone tbv
  bekisting Spaansen

5 (tussen waterslag en steen)

Holonite kader afm. 20x105xh
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aanzicht spouwlat onderdorpel

aanzicht gespoten sp925
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* vrije zone tbv
  bekisting Spaansen

5 (tussen waterslag en steen)

Holonite L-kader afm. 20x98x98xh
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Holonite latei/waterslag
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Bij betonnen waterslag:
EPS-plaatbreedte tot 500 mm: min. 2 ankers in bovenste ankerrij
EPS-plaatbreedte 500-850 mm: min. 3 ankers in bovenste ankerrij
EPS-plaatbreedte 850-1140 mm: min. 4 ankers in bovenste ankerrij
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** waterslag voorzijde NIET gelijk
    met voorzijde spekband
    overstek t.o.v. steenstrip 35 mm
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onderdelen

uitwisselbaar
met Holonite

links
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zie document
''Ontwerpspecificaties Gevelklaar''
voor max. lengtes onderdelen

NIET toepasbaar
ivm grote gewicht

Holonite voorlopig
NIET toepasbaar
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Bij betonnen waterslag:
EPS-plaatbreedte tot 500 mm: min. 2 ankers in bovenste ankerrij
EPS-plaatbreedte 500-850 mm: min. 3 ankers in bovenste ankerrij
EPS-plaatbreedte 850-1140 mm: min. 4 ankers in bovenste ankerrij
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** waterslag voorzijde NIET gelijk
    met voorzijde spekband
    overstek t.o.v. steenstrip 35 mm
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voor max. lengtes onderdelen

NIET toepasbaar
ivm grote gewicht
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en EPS brandwerend
afdichten

naden tussen Spirobuis (staal) en steenstrips
afwerken met voegsel of grafietkit (grafietkit mag niet
aan het daglicht/weer bloodgesteld worden

naakt EPS mag niet zichtbaar zijn
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lijmnaad

prefab-beton (SWM
binnenspouwblad)

spanhaak 190

lijmnaad
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Ingebouwde hwa, achterzijde / bescherming eps
uitgevoerd in staal of rvs met minimaal laagdikte
van 0,6 mm. of aluminium met laagdikte van 1,2
mm legering conform brandrapport Nieman

Verankerd aan de achterzijde.

Levering en montage door derden
Var. maatvoering op te te geven door aannemer

1
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illbruck TP600 30/10-18 ihw

100 50 100

optie 2 = 20 mm uitstekend buiten steenstrip
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aanzicht spouwlat onderdorpel

aanzicht gespoten sp925

1

SP925 spuitbare sealer
Rugvulling PR101 Ø20 mm

Purschuim

Kozijnhoek gebr. Bodegraven
Hoek 27x68 110graden

Afkitten in het werk
door aannemer

4

Optioneel is door de aannemer te
kiezen om een extra luchtdichting
aan te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
Illbruck TN413 7,9mm
prefab aan te brengen door
kozijnleverancier

Dagkant is bescherming eps, uitgevoerd in staal
of rvs met minimaal laagdikte van 0,6 mm. of
aluminium laagdikte van 1,2 mm legering
conform brandrapport NIeman

Hoeklijn gemonteerd op kozijn (door kozijn
fabrikant)

Afdekking door aannemer te leveren en te
monteren in het werk (geschroef op hoeklijn)
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HWA gemonteerd op dilatatiebeugel
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100 50 100

StramienmaatStramienmaat

TP600 30/8-15 compriband ihw
Nullifire FS709 brandwerende kit
ihw aanbrengen
TP600 15/7-12 compriband ihw
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Vloerlijn onder begane grondwanden
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Rugvulling
Nullifire FS709 brandwerende kit
ihw aanbrengen
TP600 15/7-12 compriband ihw
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TP600 30/8-15 compriband ihw
Nullifire FS709 brandwerende kit ihw aanbrengen
TP600 15/7-12 compriband ihw

TP600 30/8-15 compriband ihw
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Hoek/sparing in vloer dichtstorten in het werk

2

TP600 30/8-15 compriband ihw
Nullifire FS709 brandwerende kit
ihw aanbrengen
TP600 15/7-12 compriband ihw
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TP600 30/8-15 compriband ihw
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TP600 30/8-15 compriband ihw

148

243

375

422

98.0 10 98.0 10 98.0 10 98.0

TP600 30/8-15 compriband ihw
Nullifire FS709 brandwerende kit
ihw aanbrengen
TP600 15/7-12 compriband ihw

Afkitten in het werk
door aannemer
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Hoek/sparing in vloer dichtstorten in het werk
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Op onderzijde isolatie epdm
aangebracht met instortvoorziening
in beton
naad voorzien van 2x TP600
30/10-18 compriband

Keuze: in het werk afvoegen of
brandwerend kitten

  lijmnaad
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aanzicht spouwlat onderdorpel

aanzicht gespoten sp925
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prefab-beton (SWM
binnenspouwblad)

EPS isolatie
Steenstrips

EPDM ingestort in beton
PR101 Ø20 mm rugvulling

SP925 coating
 PR101 Ø20 mm rugvulling

Purschuim

Kozijnhoek gebr. Bodegraven
27x68 110gr 58x4 mm SV S350

13 23 23
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Kozijnhoek gebr. Bodegraven
Hoek 27x68 110graden Kozijnhoek gebr. Bodegraven

Hoek 27x68 110graden
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Tijdens aanbrengen waterslagen naast waterslag
waterdicht- uv bestendig compressie band toepassen

Afkitten in het werk
door aannemer

Afkitten in het werk
door aannemer

4
1

3
6

36

Rondom kozijn mogelijkheid dikkere steen
(36 mm) als kop aan te brengen
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52

ME407 Butylband
door kozijn

fabrikant

Optioneel is door de aannemer te
kiezen om een extra luchtdichting
aan te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
TN413 7,9mm afdichtingsband
prefab aan te brengen door
kozijnleverancier

Optioneel is door de
aannemer te kiezen om
een extra luchtdichting aan
te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
TN413 7,9mm
afdichtingsband
prefab aan te brengen door
kozijnleverancier

Indien er door de kozijnleverancier een folie
wordt gebruikt voor de afdichting tussen kozijn en
stelkozijn dan dient dit ME407 Butylband te zijn
(ivm hechting van de SP925 coating)

6

7

sponning in onderdorpel
minimale afmeting 6x7mm
ivm bekisting Spaansen

ME407 Butylband
van o.k. kozijn tot

o.k. stelkozijn
door kozijn fabrikant

Ventiklik

65* * vrije zone tbv
  bekisting Spaansen

6
5
*

* vrije zone tbv
  bekisting Spaansens
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3
6
 
m

m
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max. 98
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32

SP925 coating

5 (tussen waterslag en steen)
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bij raam spouwlat
onder doorlaten lopen
ivm waterslag
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Rondom kozijn mogelijkheid dikkere steen
(36 mm) als kop aan te brengen
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ME407 Butylband
door kozijn

fabrikant

Optioneel is door de aannemer te
kiezen om een extra luchtdichting
aan te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
TN413 7,9mm afdichtingsband
prefab aan te brengen door
kozijnleverancier

Optioneel is door de
aannemer te kiezen om
een extra luchtdichting aan
te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
TN413 7,9mm
afdichtingsband
prefab aan te brengen door
kozijnleverancier

Indien er door de kozijnleverancier een folie
wordt gebruikt voor de afdichting tussen kozijn en
stelkozijn dan dient dit ME407 Butylband te zijn
(ivm hechting van de SP925 coating)

6

7

''sponning'' in onderdorpel
minimale afmeting 6x7mm
ivm bekisting Spaansen

ME407 Butylband
van o.k. kozijn tot

o.k. stelkozijn
door kozijn fabrikant

65* * vrije zone tbv
  bekisting Spaansen
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SP925 coating

5 (tussen waterslag en steen)
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1
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Alu. hoek 30x30x2
door kozijnleverancier

bij raam spouwlat
onder doorlaten lopen
ivm waterslag
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Onderdeel: Standaard detail

SchaalFormaat Controleur ProjectDatum Tekenaar

Isra van Velzen

STELKOZIJN TBV HOUT 9-stel 1

DetailsSK-1:5A421-01-2021
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ME407 Butylband
door kozijn
fabrikant

Optioneel is door de aannemer te
kiezen om een extra luchtdichting
aan te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
TN413 7,9mm afdichtingsband
prefab aan te brengen door
kozijnleverancier

Optioneel is door de
aannemer te kiezen om
een extra luchtdichting aan
te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
TN413 7,9mm
afdichtingsband
prefab aan te brengen door
kozijnleverancier

Indien er door de kozijnleverancier een folie
wordt gebruikt voor de afdichting tussen kozijn en
stelkozijn dan dient dit ME407 Butylband te zijn
(ivm hechting van de SP925 coating)
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Onderdeel: Standaard detail

SchaalFormaat Controleur ProjectDatum Tekenaar

Isra van Velzen

STELKOZIJN TBV KUNSTSTOF 9-stel 2

DetailsSK-1:5A420-12-2021
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ME407 Butylband
door kozijn
fabrikant

Optioneel is door de aannemer te
kiezen om een extra luchtdichting
aan te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
TN413 7,9mm afdichtingsband
prefab aan te brengen door
kozijnleverancier

Optioneel is door de
aannemer te kiezen om
een extra luchtdichting aan
te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
TN413 7,9mm
afdichtingsband
prefab aan te brengen door
kozijnleverancier

Indien er door de kozijnleverancier een folie
wordt gebruikt voor de afdichting tussen kozijn en
stelkozijn dan dient dit ME407 Butylband te zijn
(ivm hechting van de SP925 coating)
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Onderdeel: Standaard detail

SchaalFormaat Controleur ProjectDatum Tekenaar

Isra van Velzen

HOUTEN KOZIJN STEEN 36MM  var.1 9a-hout

DetailsSK-1:5A413-10-2021
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ME407 Butylband
door kozijn

fabrikant

Optioneel is door de aannemer te
kiezen om een extra luchtdichting
aan te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
TN413 7,9mm afdichtingsband
prefab aan te brengen door
kozijnleverancier

Optioneel is door de
aannemer te kiezen om
een extra luchtdichting aan
te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
TN413 7,9mm
afdichtingsband
prefab aan te brengen door
kozijnleverancier

Indien er door de kozijnleverancier een folie
wordt gebruikt voor de afdichting tussen kozijn en
stelkozijn dan dient dit ME407 Butylband te zijn
(ivm hechting van de SP925 coating)
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Onderdeel: Standaard detail

SchaalFormaat Controleur ProjectDatum Tekenaar

Isra van Velzen

HOUTEN KOZIJN STEEN 36MM var.2 9b-hout

DetailsSK-1:5A413-10-2021
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ME407 Butylband
door kozijn

fabrikant

Optioneel is door de aannemer te
kiezen om een extra luchtdichting
aan te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
TN413 7,9mm afdichtingsband
prefab aan te brengen door
kozijnleverancier

Optioneel is door de
aannemer te kiezen om
een extra luchtdichting aan
te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
TN413 7,9mm
afdichtingsband
prefab aan te brengen door
kozijnleverancier

Indien er door de kozijnleverancier een folie
wordt gebruikt voor de afdichting tussen kozijn en
stelkozijn dan dient dit ME407 Butylband te zijn
(ivm hechting van de SP925 coating)
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Onderdeel: Standaard detail

SchaalFormaat Controleur ProjectDatum Tekenaar

Isra van Velzen

HOUTEN KOZIJN STEEN 36MM var. 3 9c-hout

DetailsSK-1:5A413-12-2021
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EPDM ingestort in beton
PR101 Ø20 mm rugvulling
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Optioneel is door de
aannemer te kiezen om
een extra luchtdichting aan
te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
TN413 7,9mm
afdichtingsband
prefab aan te brengen door
kozijnleverancier
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Voorwaarde toepassing detail:
- Steen boven ramen 36mm dik
- Steen links en rechts van kozijnen 20/28 mm dik
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Onderdeel: Standaard detail

SchaalFormaat Controleur ProjectDatum Tekenaar

Isra van Velzen

HOUTEN KOZIJN MOVAIR DORPEL 9m-hout

DetailsSK-1:5A415-10-2021

170

290

130 92

prefab-beton (SWM
binnenspouwblad)

EPS isolatie
Steenstrips

Kozijnhoek gebr. Bodegraven
27x68 110gr 58x4 mm SV S350

70 82

1
0

3

4
1

9
1

52

Optioneel is door de
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te brengen, indien gewenst
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Onderdeel: Standaard detail

SchaalFormaat Controleur ProjectDatum Tekenaar

Isra van Velzen

HOUTEN PANEELKOZIJN 9p-hout

DetailsSK-1:5A417-11-2021
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Optioneel is door de
aannemer te kiezen om
een extra luchtdichting aan
te brengen, indien gewenst
hiervoor toe te passen:
TN413 7,9mm
afdichtingsband
prefab aan te brengen door
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Onderdeel: Standaard detail

SchaalFormaat Controleur ProjectDatum Tekenaar

Isra van Velzen

HOUTEN PANEELKOZIJN 9q-hout

DetailsSK-1:5A417-11-2021
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Onderdeel: Standaard detail

SchaalFormaat Controleur ProjectDatum Tekenaar

Isra van Velzen

HOUTEN KOZIJN MET ROOSTER 9v-hout

DetailsSK-1:5A421-01-2022
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prefab aan te brengen door
kozijnleverancier

fermacel HD

1
3
0

stelruimte vullen  met
PU010 lijmschuim

65* * vrije zone tbv
  bekisting Spaansen

Afkitten in het werk
door aannemer

1
1
4

2
0
0

keep in isolatie 130x107 is een
vaste en tevens maximale maat

AutoCAD SHX Text
beschermfolie om kozijn vastzetten met removable tape

AutoCAD SHX Text
67x114

AutoCAD SHX Text
beschermfolie om kozijn vastzetten met removable tape

AutoCAD SHX Text
Buva Topstream i.h.w. monteren

AutoCAD SHX Text
meranti 45x98

AutoCAD SHX Text
kitwerk op rugvulling door aannemer

AutoCAD SHX Text
vuren 38x90

AutoCAD SHX Text
lengte regel: tot sponning muurzijde kozijn



Onderdeel: Standaard detail

SchaalFormaat Controleur ProjectDatum Tekenaar

Isra van Velzen

HOUTEN KOZIJN STANDAARD 10-hout

DetailsWR-1:5A414-10-2021
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Fundering

ondersabelingsmortel

- dekvloer
- ribcassette-vloer
  CVP 350/400

VLOEROPBOUW:

3
0

  aanstorten met osvm

Peil = 0

b.k. ribcassette vloer var. +P

o.k. ribcassette vloer var. +P

indien fundering onder
rib ligt, nok toepassen

Maaiveld

300

SP925 coating
PR101 Ø20 mm rugvulling

VDS E-Boardlijm

2
0

6
4

114 92

94 100

o.k. kozijn -25

5
9

4

84

Optioneel is door de
aannemer te kiezen om
een extra luchtdichting
aan te brengen, indien
gewenst hiervoor toe te
passen:
TN413 7,9mm
afdichtingsband

ME407 Butylband
door kozijn fabrikant

65*

* vrije zone tbv
  bekisting Spaansen

6

7

sponning in onderdorpel
minimale afmeting 6x7mm
ivm bekisting Spaansen

81

1
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8

88

8
8

2
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  purschuim
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n

.
 
3

8
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.
 
3
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1

bij deur spouwlat
stijlen doorlaten lopen
ivm hoekstenen

AutoCAD SHX Text
meranti 37x40

AutoCAD SHX Text
Peil = 0.00

AutoCAD SHX Text
bk vloerafwerking

AutoCAD SHX Text
meranti 30x94
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Fundering

ondersabelingsmortel

- dekvloer
- ribcassette-vloer
  CVP 350/400

VLOEROPBOUW:

3
0

  aanstorten met osvm

Peil = 0

b.k. ribcassette vloer var. +P

o.k. ribcassette vloer var. +P

indien fundering onder
rib ligt, nok toepassen

Maaiveld

300

SP925 coating
PR101 Ø20 mm rugvulling

VDS E-Boardlijm

2
3

8

120 85

90 93

o.k. kozijn -22

3

4

85

ME407 Butylband
door kozijn fabrikant

65*

* vrije zone tbv
  bekisting Spaansen

9

7

sponning in onderdorpel
minimale afmeting 9x7mm
ivm bekisting Spaansen

81

1
1

8
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8
8

2
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  purschuim
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.
 
3

8
0
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.
 
3

1
6

1
5

Afkitten in het werk
door aannemer

bij deur spouwlat
stijlen doorlaten lopen
ivm hoekstenen

5 ivm bekisting Spaansen
sponning min. 5x7 mm
in spouwlat onder

o.k. beton -56

6
3

AutoCAD SHX Text
53x97
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DETAIL KAP 11a

DetailsWB-1:5A417-09-2021

op schuinte afsnijden van de
bovenzijde is af fabriek niet

mogelijk, dit dient dus door de
aannemer in het werk gedaan te

worden.
bk steen is start afschuining (ivm

brandwerendheid)

3

0

Luchtdichting bij kap voor
aannemer i.h.w.

m

a

x

.

 

4

5

°

20

volledig dichtzetten met
minerale wol (bv steenwol)
door aannemer

indien EPS doorsteekt

voorbij beton geldt

detail 3B t/m 3E

voor verankering doorsteek



A

- dakpan (basis sneldek)

- panlat 22x48mm

- tengels 19x32mm

- waterkerende folie

- sporen 30x245mm

- minerale wol

- dampremmende laag

- spaanplaat, dik 11mm (onbehandeld)

prefab scharnierkap, volgens

leverancier en Ep-berekening

2
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0
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0

0
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0

.
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0
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DETAIL KAP 11b
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Luchtdichting bij kap voor
aannemer i.h.w.
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volledig dichtzetten met
minerale wol (bv steenwol)
door aannemer
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DETAIL KAP 12

DetailsWR-1:5A414-10-2020

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

TP600 compriband
Door aannemer/kapmontage in het

werk aan te brengen

1
6

1
6

strips worden minimaal tot 40 mm
vanaf buitenzijde isolatie

aangebracht
4
0

Koppeling wand - kap door kap leverancier te voorzien

Luchtdichting bij kap voor
aannemer i.h.w.

20

AutoCAD SHX Text
19x32

AutoCAD SHX Text
19x32

AutoCAD SHX Text
##x###
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  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)

100 170 20

op onderzijde isolatie epdm
aangebracht met instortvoorziening
in beton
naad voorzien van 2x TP600
30/10-18
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loodvervanger door aannemerrekje door aannemer na montage kap
op hoogte stellen, tegen onderzijde

gevelklaar element

kap door aannemer
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x
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3
0

x 12038

lucht en geluiddichting[3]

Airseal + afpurren nadat de

pannen aangebracht [3]

vlgs KW basehome detail.

3
0 verholen goot

door aannemer

hoekanker 120x160
min. 2 st. per schuine zijde
GB artikelno. 0758662

ruimte uitvullen dmv stelblokjes
en afwerken met steenwol isolatie

tapanker Ø10x75
tussen hoekanker en wand rubbergranulaat

Reciflex CS 60x160 10 mm dik
 toepassen ivm geluid aanbrengen

conform instructie leverancier
akoestiek is bekeken door Nieman,
berekening hiervan is op te vragen

  tapanker Ø10x75

eventueel wand en
kap borgen dmv
randbalk, dan kan
hoeklijn vervallen

str.
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  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)

str.
100 170 20

op onderzijde isolatie epdm
aangebracht met instortvoorziening
in beton
naad voorzien van 2x TP600
30/10-18
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.
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-
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5
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tot
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k. 

ste
en
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naad afdichten met steenwol, strak geklemd dmv randbalk
binnenzijde eenvoudige overschilderbare acrylaatkit dichtzetten

loodvervanger door aannemer

1
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0

Isoniq o.g. door aannemer

kap door aannemer
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1
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170

8

8

°

25

verholen goot (optioneel)
door aannemer

1
9

0

hoekanker 120x160
min. 2 st. per schuine zijde

GB artikelno. 0758662

  tapanker Ø10x75

tapanker Ø10x75
tussen hoekanker en wand rubbergranulaat

Reciflex CS 60x160 10 mm dik
 toepassen ivm geluid aanbrengen

conform instructie leverancier
akoestiek is bekeken door Nieman,
berekening hiervan is op te vragen

dubbele randspoor/eindbalk
2x38 mm of 1x70 mm balkdikte

ivm brandwerendheid



Onderdeel: Standaard detail

SchaalFormaat Controleur ProjectDatum Tekenaar

Isra van Velzen

DETAILS CS STRIPPEN 13

DetailsWR-1:5A421-10-2021

2
0

0
v
a

r
.

2
0

0

str.

3
0

E
l
e

m
e

n
t
h

o
o

g
t
e

- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW: prefab-beton (SWM
binnenspouwblad)

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

10

ondersabelingsmortel

100 170 20

 CS-3 met gat strip
+ tapanker

 tapanker Ø10x75

400

6

8
0

6

80mm breed
CS-3 strip

staal S235
conservering:
thermisch verzinkt

R

1

5

Op onderzijde isolatie epdm
aangebracht met instortvoorziening
in beton
naad voorzien van 2x TP600
30/10-18 compriband

Keuze: in het werk afvoegen of
brandwerend kitten
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DETAIL TUITGEVEL/KOPGEVEL 14
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  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

Luchtdichting bij kap voor
aannemer i.h.w.

20

m
a
x
.
 
2
0
0

  Fischer FID90
(+spaanplaatschroef Ø6x50)

min. 50

Montage volgorde:
1. Plaatsen cascowanden
2. Plaatsen kap
3. Verankeren kap aan

cascowand met hoek
anker

4. Naisoleren kop betonwand
5. Plaatsen houten opstand

en vastschroeven aan eps

Naisoleren met hoogwaardige isolatie

kap door aannemer

verholen goot
door aannemer
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VLEERMUIS NACHTVERBLIJF achter strips 15

DetailsWR-1:5A421-01-2022

170

55

4
8

7

Werkzaamheden:

1. pos. 3 uitfrezen met bovenfrees van eps

2. pos 3. kast inplaken met epoxylijm

3. rondom eps afpurren

4. steenstrips plakken met robot.

5. voegpositie entreesteen aanbrengen

6. voegpositie rondom aanvoegen

55

220

4
8

7

Onderdelen

1. Vleermuiskast VMPM1

2. Entreesteen VMPM4 / 30 mm

1
1

0

1
5

0
3

5
7

5
0

7

22010 10

240

33

1
0

1
0

bk entreesteen=bk steen
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VLEERMUIS NACHTVERBLIJF in het zicht 15a

DetailsWR-1:5A421-01-2022
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35
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Werkzaamheden:

1. pos. 3 uitfrezen met bovenfrees van eps

2. strips plakken

3. voegpositie kast inplakken met epoxylijm

4. rondom eps afpurren

5. voegpositie rondom afvoegen

3 3220

4
8

7

55

Onderdelen

1. Vleermuiskast VMPM1

5
0

7

22010 10

240

bk steen=ok inkassing

1
0

1
0
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GIERZWALUWKAST achter strips 16
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170
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0

werkzaamheden:

1. isolatie voorbereiding sparing zagen

2. pos 3. kast inplakken met epoxylijm/pu10 illbruck

3. rondom eps afpurren

4. steenstrips plakken met robot.

5. voegpositie entreesteen aanbrengen

6. voegpositie rondom aanvoegen

Onderdelen

Gierzwaluw:

1. Gierzwaluwkast GZP2

2. Entreesteen xxx by spaansen

5
0

1
0

9
9

1

98 31211

2
0

0

340

15 320 87

bk entreesteen=bk steen

10 320 10

1
8

0
1

0
1

0
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155 15

320

1
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0

werkzaamheden:

1. isolatie voorbereiding sparing zagen

2. steenstrips plakken met robot.

3. voegpositie isolatie/pur achter kast aanbrengen

4. voegpositie kast aanbrengen en afpurren rondom

5. voegpositie rondom aanvoegen

Onderdelen

Gierzwaluw:

1. Gierzwaluwkast GZP2

2
0

0

340

1
0

1
0

bk steen-3=ok inkassing

320 1010

1
9

7
3
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HUISMUSKAST achter strips 16b
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170

2
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werkzaamheden:

1. isolatie voorbereiding sparing zagen

2. pos 3. kast inplakken met epoxylijm/pu10 illbruck

3. rondom eps afpurren

4. steenstrips plakken met robot.

5. voegpositie entreesteen aanbrengen

6. voegpositie rondom aanvoegen

Onderdelen

Huismus:

1. Huismuskast HMP2

2. Entreesteen xxx by spaansen

5
0

4
5

1
5

5

98 22121

2
0

0

340

97 320 113

bk entreesteen=bksteen

10 320 10

1
8

0
1

0
1

0
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HUISMUSKAST in het zicht 16c

DetailsWR-1:5A421-01-2022

170
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2
0

0

155 15

320

1
8

0

werkzaamheden:

1. isolatie voorbereiding sparing zagen

2. steenstrips plakken met robot.

3. voegpositie isolatie/pur achter kast aanbrengen

4. voegpositie kast aanbrengen en afpurren rondom

5. voegpositie rondom aanvoegen

Onderdelen

Huismus:

1. Huismuskast HMP2

2
0

0

340

1
0

1
0

bk steen-3=ok inkassing

320 1010

1
9

7
3
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VLEERMUIS KRAAMKAST achter strips 17
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170

4
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7

Werkzaamheden:

1. pos. 3 uitfrezen met bovenfrees van eps

2. pos 3. kast inplaken met epoxylijm

3. rondom eps afpurren

4. steenstrips plakken met robot.

5. voegpositie entreesteen aanbrengen

6. voegpositie rondom aanvoegen

145

440

4
8

7

Onderdelen

1. Vleermuiskast VMPM3+VMPM3u

2. Entreesteen VMPM4 / 30 mm

bk entreesteen=bk steen

3 97

1
0

1
0

1
1

0

3
5

7
1

5
0

5
0

7

10 220 220 10

460
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VLEERMUIST KRAAMKAST in het zicht 17a
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170
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Werkzaamheden:

1. pos. 3 uitfrezen met bovenfrees van eps

2. strips plakken

3. voegpositie kast inplakken met epoxylijm

4. rondom eps afpurren

5. voegpositie rondom afvoegen

3 3

1
0

440

4
8

7

145

Onderdelen

1. Vleermuiskast VMPM3+VMPM3u

2. Entreesteen VMPM4 / 30 mm

bk steen = ok inkassing

1
0

5
0

7

10 440 10

460
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DETAIL LUIFEL MEILOF RIKS 18
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b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

10

10017020

3
0

1
2

1
7

6

Naad tussen luifel en steenstrip
afwerken met compriband TP600

Met of zonder afdekstrip mogelijk

Indien de latei kleiner is dan
100x300 mm dan dient de

bevestiging naast de latei/het
kozijn te zitten en dient de luifel

dus breder te zijn dan het kozijn.

Indien luifel voorzijde omhoog
gaat dient de bovenste

bevestiging ook naar boven te
gaan, zodat deze altijd boven de

waterlijn zit

1
9

7

7
6

Levering, montage en bevestiging
van de luifel door aannemer /

derden in het werk
Minimale maat onderste anker 76 mm vanuit ok steenstrip

(ivm waterkerende laag)

AutoCAD SHX Text
vuren 81x38
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DETAIL LUIFEL FLEXIPOL 19
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uitvoering met en zonder doorsteek onder rollaag
mogelijk, rechts is variant met, links is variant
zonder

Levering, montage en bevestiging
van de luifel door aannemer /

derden in het werk

AutoCAD SHX Text
vuren 81x38

AutoCAD SHX Text
vuren 81x38



Bovenaanzicht

Vooraanzicht

Doorsnede 1:4

Zijaanzicht

H

B

1
5
0

2
2
5

"Flexipol Composites bv" ontwerpt en produceert composiet luifels op maat, per project voor bedrijven.

Buitenstandaard oplossingen zijn zeer goed mogelijk, informeer bij Flexipol voor alle opties.

Voor concrete projecten wil Flexipol vroegtijdg
graag ondersteunend tekenwerk verrichten.

Het gebruik en aanpassen van Flexipol producttekeningen is op eigen verantwoording.

SPECIFICATIES:
- L = maximale lengte ca. 4 m1
- B= luifel-breedte < 700 mm standaard
- B= luifel-breedte > 700 mm met

extra voorziening (trekstang)
- H = maximaal 400 mm
- Alleen keuze uit vlakke kopschotten
- Bevestigingsmiddelen worden meegeleverd
- Minimaal 1 hwa is voldoende
- Standleiding voorziening is een optie
- Lichtpuntvoorziening is een optie

LET OP!
Consoles mogen in de latei bevestigd worden als de latei
minimaal 100x300 mm is. Indien kleiner dienen de
consoles er naast bevestigd te worden, dan dient de luifel
dus breder te zijn dan het kozijn.
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UITGANGSPUNTEN LUIFEL FLEXIPOL 20

DetailsSK-1:5A426-10-2021

AutoCAD SHX Text
druiprand aan de voorzijde

AutoCAD SHX Text
hwa uitloop

AutoCAD SHX Text
H.W.A. Ø 40

AutoCAD SHX Text
Console

AutoCAD SHX Text
Bevestigingsschroeven en afdichtingsband los meegeleverd.
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